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MEMÒRIA

1.- Antecedents 

La ciutat de Sabadell, un dels principals nuclis urbans de la província de Barcelona, veu com dia a dia 

incrementa la població, el volum de comerç i la indústria. Aquests increments van acompanyat d'un augment 

encara major del número de vehicles que hi circulen pels seus carrers, ja siguin per desplaçaments interiors a 

la ciutat o moviments d'entrada i sortida. Això, sumat als deterioraments puntuals, les modificacions dels 

requeriments funcionals dels carrers, o simplement les actuacions de millora, fan necessari l'actuació 

continuada de manteniment en els diferents carrers, voreres i infraestructures de la ciutat. 

2.- Objecte del present projecte 

El present projecte contempla la realització de la millora de la xarxa de clavegueram existent, al carrer Cèsar 

Torras entre els pous de registre existents als carrers Pintor Borrassa i Damià Forment, en el que arrel de la 

realització d’unes tasques de neteja i inspecció, que es fan periòdicament a la xarxa de clavegueram, es va 

observar que la claveguera, en aquest tram, presentava zones amb degradació del formigó en les parets de la 

claveguera. 

Fetes les oportunes comprovacions posteriors es va constatar que de manera generalitzada aquest tub 

presentava un avançat desgast en els testers i que podria començar a afectar també a la solera. Aquestes 

patologies podrien provocar que les aigües acabin infiltrant-se al terreny contaminant-lo o que el major 

desgast localitzat en alguns punts debiliti la claveguera i l’acabi fent entrar en col·lapse. 

La millora a realitzar consisteix en la restitució del col·lector existent, respectant la tipologia de col·lector 

existent, alhora que es millora les condicions del mateix.  

Aquesta actuació es realitza com a millora funcional i qualitativa, eliminant les molèsties que genera als 

usuaris i a la ciutat les deficiències funcionals del col·lector existent.  

3.- Situació actual

L’actual col·lector que discorre al Carrer Cèsar Torras és un col·lector oval de dimensions 900x600mm. El 

tram que engloba el present projecte discorre des de el pou número 70, segons numeració de l’Ajuntament, 

que es situa al carrer Pintor Borrassa fins al pou número 66 que es situa a l’encreuament amb el carrer Damià 

Forment. Aquest col·lector, d’una pendent longitudinal aproximada del 1,5% està en condicions deficients tal i 

com mostra la inspecció de col·lectors realitzada, inclosa en l’annex 2 del present projecte. A mitja alçada 

entre els dos carrer limítrofs, es localitza el pou número 68. Aquest tram de carrer disposa de dos embornals 

dobles situats en la seva banda inferior i una sèrie d’escomeses particulars procedents de les diverses finques 

existents. La ubicació de les escomeses de les finques està grafiada als plànols de forma estimada, sent necessari 

la seva verificació en obra. 

Aquest tram de carrer, amb un únic sentit de circulació direcció Pintor Borrassa, disposa de dos franges 

d’aparcaments en línia situades a banda i banda. A més a més, en aquest tram de carrer d’uns cent metres de 

llargada localitzem deu guals de vehicles (llicències 34047, 31171-C, 30081-C, 31201-C, 30409-C, 29805-C, 29723-

C, 30888-C, 30834-C i 31.125-C) i un aparcament per a persones de mobilitat reduïda (4887-CCL). 

Transversalment el carrer, consta de dos voreres d’un metre i mig d’amplada aproximada i una calçada d’uns set 

metres d’amplada, rigoles de formigó i un paviment asfàltic amb un important bombeig.

Tant al carrer Damià Forment com en el carrer Pintor Borrassa, bastant proper a la intersecció amb el carrer Cèsar 

Torras, es localitza una parada d’autobusos (línia 4 i bus S. Quirze-Sabadell). Aquesta línia quedarà afectada durant 

les obres degut als entroncaments a realitzar en els pous 70 i 66. 

A l’àmbit del present projecte existeixen una sèrie de serveis existents que caldrà tenir en compte en el moment de 

realitzar les obres, principalment a les cantonades dels carrers. Aquest serveis discorren tant soterrats per les 

voreres com en aeri o grapats a façana, existint fins i tot una sèrie de creuaments de carrer tan a nivell soterrat com 

a nivell aeri. Els serveis existents com ara l’aigua i el gas s’han localitzat soterrats per les voreres, existint també una 

sèrie de creuaments de calçada principalment localitzats a les interseccions. Les xarxes elèctriques, telefòniques i 

d’enllumenat públic discorren tan soterrada com en aeri subjectades a façana. La informació de serveis existents 

grafiada als plànols és orientativa i serà necessari contrastar-la a obra mitjançant la informació que proporcioni les 

diferents companyies així com a través de les diferents cales de localització de serveis que siguin necessari 

executar. 

Les cotes marcades als diferents plànols de projecte són relatives i han estat estretes mitjançant una anivellació 

laser a partir de la cota de la tapa del pou 70. 

4.- Descripció de la solució adoptada 

Tal i com ja s’ha esmentat, l’obra consisteix en la restitució del col·lector existent. Per a la realització d’aquesta 

restitució s’ha escollit la secció més semblant a l’existent, un oval de 1000x625mm de formigó vibroprensat amb 

peces prefabricades de 2000mm de llargada. Aquesta tipologia s’ha escollit ja que respecta i fins i tot millora la 

capacitat hidràulica del col·lector existent, facilitant l’execució de les diferents escomeses i connexions d’embornals a 

restituir, i millorant lleugerament, tot i no arribar a col·lector visitable, l’accessibilitat en cas d’urgència. Per tal de 

garantir d’estanqueïtat del col·lector i de les diferents escomeses a realitzar, alhora que s’assegura la fiabilitat del 

reblert de la rasa, el col·lector es recobreix en la seva totalitat amb formigó HM-20. 

El col·lector es restitueix en uns 107 metres de longitud, des de el pou 70 al pou 66, respectant l’estructura d’aquests 

dos i refent el pou 68 situat més o menys al punt entremig. La pendent longitudinal resultant serà contínua del 
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1,67%. El nou pou s’executarà amb peces de formigó prefabricat, amb tapa de registre tipus Saint Gobain 

Pamrex o similar i pates especials per a pous circulars. Als pous de sortida i entroncament també es 

col·locaran nous pates per afavorir l’accessibilitat. Als embornals existents s’eliminarà el sifó existent per tal 

d’evitar la proliferació del mosquit tigre. La totalitat de les escomeses particulars existents, així com les 

connexions d’embornals es refaran en el seu tram final. S’aplicaran els medis necessaris per assegurar el bon 

funcionament d’aquestes durant el transcurs de les obres. En funció de l’estat del pou 68, la direcció 

facultativa de les obres, podrà optar per mantenir aquest, sense realitzar-ne la seva demolició i ajustant 

lleugerament les pendents longitudinals del col·lector projectats en funció de la cota d’aquest.

La rasa s’executarà amb entibació parcial, en funció de les característiques del terreny existent. Aquesta rasa 

s’executarà en don parts, la primera, amb un petit sobreample de 20 cm a banda i banda fins a la cota de 

coronació de la protecció del col·lector, d’uns dos metres d’alçada màxima. La segona, d’1,56 metres de 

fondària aproximada i d’una amplada variable entre 1,30 i 0,80, s’executarà just per realitzar la col·locació del 

col·lector, procurant tapar-la amb formigó de la forma més ràpida possible, evitant així l’exposició prolongada 

de la rasa oberta. La primera part de la rasa es reomplirà amb material del tipus seleccionat procedent de 

prèstec, en tongades no superiors a 30 cm, compactades al 98% del P.M, fins a la cota del paquet de ferm 

projectat. En funció de les característiques del material resultant de l’excavació, la direcció de les obres podrà 

optar per aprofitar part o la totalitat d’aquest per a la realització del reblert de la rasa.

El ferm es reposarà mitjançant la col·locació d’una primera capa de tot-ú de 25 cm de gruix compactada al 

100% del P.M, seguit d’un reg d’emprimació, una capa d’uns 9cm de ferm bituminós tipus G-20 calcari, un reg 

d’adherència entre capes asfàltiques i una capa de rodadura de 6 cm de gruix del tipus D-12 granítica. 

Prèviament a l’execució de la rasa caldrà realitzar la corresponent demolició del ferm existent amb la 

realització de tall amb serra de disc perimetral i la corresponent demolició del col·lector existent. La totalitat 

dels materials procedents de la demolició seran portats a l’abocador corresponent per al seu tractament i/o 

reciclatge.

Un cop finalitzada la pavimentació es refarà la senyalització horitzontal original.

Per a l’execució de la rasa caldrà realitzar una sèrie d’estintolament de serveis existents, principalment als 

encreuaments de carrers.

5.- Procés constructiu 

A continuació es descriuen les feines que es realitzaran per a dur a terme la reposició del col·lector existent: 

�x�� Demolició de paviments 

�x�� Localització de serveis 

�x�� Execució de rasa 

�x�� Execució de col·lector, pou, entroncaments d’escomeses i pous 

�x�� Rebliment de rases 

�x�� Pavimentació 

�x�� Senyalització horitzontal

Per a la realització d’aquests treballs serà necessari el tall complert del carrer, evitant l’aparcament en línia existent i 

impossibilitant provisionalment l’accés als guals existents. Així mateix la línia de bus, i els carrers Damià Forment i Pintor 

Borrassa quedaran temporalment afectats durant l’execució de les connexions als pous 70 i 66. L’accés peatonal al 

carrer i l’accés a les vivendes quedarà garantit ja que no s’afecten a les voreres. Per seguretat caldrà tancar el perímetre 

de l’obra mitjançant una tanca tipus rivisa sobre peus de formigó.  

6.- Termini d’execució 

El termini d’execució previst per a l’execució de les obres serà de dos (2) mesos. 

7.- Estudi bàsic de seguretat i salut 

Per a la seguretat i salut de les obres s’ha realitzat un estudi bàsic de seguretat i salut d’acord amb allò descrit al Reial 

Decret, 1627/1997, de 24 de octubre i que estableix les previsions respecte a la prevenció dels riscos d’accidents 

professionals, així com les derivats de les tasques de construcció. Per l’execució de les mesures de seguretat i salut s’ha 

previst un import de 3.000,00.-€. 

8.- Residus 

Els residus assignats per aquesta obra seran bàsicament els provinents de la demolició de paviments i col·lector existent, 

així com del moviment de terres generat a l’execució de la rasa. Els seus volums figuren a l’estat d’amidaments. 

Correspondrà al contractista adjudicatari de les obres el compliment de les obligacions que determina el Decret 

201/1994, regulador dels enderrocs i altres residus de construcció i serà responsable de l’avaluació definitiva dels volums 

i característiques dels residus que s’originin en les operacions de demolicions i excavació, comprometent-se a aportar la 

documentació necessària referent al destí final dels residus, així com l’acceptació dels mateixos per part de l’abocador 

autoritzat o de la planta de reciclatge que se’n faci càrrec.
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9.- Declaració d’obra completa 

D’acord amb els articles 124 del RDL 2/2000 i el 125 del RD 1098/2001, es fa constar que el contingut d'aquest 

projecte constitueix una obra complerta susceptible de ser lliurada a l'ús públic general. 

10.- Control de qualitat 

El control de qualitat es realitzarà segons les instruccions de la Direcció d’Obra. Aquesta podrà ordenar que es 

realitzin els assaigs, anàlisis hi proves de materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant 

l’execució de les obres com després del seu termini a efectes de recepció. 

Els controls ha realitzar són essencialment dels tipus següents: 

 - Control del material 

  - Control geomètric 

 - Control d’execució 

Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del Contractista fins l’un i mig per cent (1,5 per 

100) de l’import d’execució material del projecte base de licitació. 

11.- Pressupost 

El pressupost d’execució material de l’obra ascendeix a la quantitat de setanta-tres mil tres-cents cinquanta-

tres euros amb disset cèntims (73.353,17 €). 

El pressupost d’execució per contrata, un cop aplicat el 13% de despeses generals, el 6% de benefici 

industrial i el corresponent 16% d’IVA, ascendeix a la quantitat de cent un mil dos-cents cinquanta-sis euros 

amb setanta-un cèntims (101.256,71 €). 

12. Documents que integren aquest projecte 

DOCUMENT NÚM. 1 - MEMORIA

   Memòria 

   Annex 01 – Reportatge fotogràfic 

   Annex 02 – Justificació de preus 

   Annex 03 – Estudi bàsic de seguretat i salut 

DOCUMENT NÚM. 2 - PLÀNOLS 

   1.- Situació 

   2.- Emplaçament 

   3.- Situació actual 

         4.- Serveis existents 

   5.- Planta i Secció tipus 

   6.- Perfil longitudinal 

   7- Detalls  

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 

   Amidaments 

   Quadre de preus núm. 1 

   Quadre de preus núm. 2 

   Pressupost  

   Resum de pressupost 

Sabadell, novembre de 2007 

Autor del Projecte   Director de l’àrea de relacions ciutadanes i espai públic 

Félix Belmar López                                                      Xavier Izquierdo i Vilavella 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
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ANNEX 01 – Reportatge fotogràfic 

1.1.- Introducció 

A continuació es reprodueix una sèrie de fotografies de la zona objecte del present projecte, així com el  plànol 

d’ubicació de les mateixes. Les fotografies mostrades corresponen a finals del mes de novembre de 2007. 
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Fotografia 1 

Fotografia 2 Fotografia 3 
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Fotografia 4 

Fotografia 5 Fotografia 6 

Fotografia 7 Fotografia 8 
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Fotografia 9 

Fotografia 10 

Fotografia 11 

Detall 1 Detall 2 

Detall 3 Detall 4 

Detall 5 

Detall 6 
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MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 22,24000 €

A0121000 h Oficial 1a 21,00000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 21,00000 €

A0140000 h Manobre 17,56000 €

A0150000 h Manobre especialista 18,17000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,97000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 18,40000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 19,13000 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 9,25000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 87,98000€

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0552410 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-0 0,23000 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,42000 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

54,42000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 25,57000 €

B0718000 kg Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,10000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,11000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 30 usos 8,16000€

B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,38000 €

B2RA6110 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o aglomerat (residus inerts) 4,10000€

B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració

45,79000 €

B9H13210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració

44,18000 €

BD79B000 m Tub ovoide de formigó vibropremsat de 625x1000 mm 57,00000 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 56,89000 €

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, abatible i amb tancament per pes, sense
tancador mecànic, per càrrega de roptura de 40t, norma EN124, amb pes superior a 50kg, tipus
SaintGobain Rampex o similar, totalment col·locada.

248,40000 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,61000€
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,39000 €

C110U005 h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 2,83000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 15,84000 €

C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 42,87000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 51,94000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 39,92000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 57,03000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 53,50000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 47,41000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 62,23000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,04000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 30,35000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 40,03000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 26,37000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,62000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 50,19000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 55,88000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 71,67000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000/R x 18,17000 = 18,17000

Subtotal: 18,17000 18,17000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,97000 = 0,19400

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630     x 18,40000 = 29,99200

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 87,98000 = 21,99500

Subtotal: 52,18100 52,18100

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700/R x 1,62000 = 1,13400

Subtotal: 1,13400 1,13400

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000%  s 0,00000 = 0,18170

Subtotal: 0,18170 0,18170

COST DIRECTE 71,66670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,66670

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 96,56000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050/R x 18,17000 = 19,07850

Subtotal: 19,07850 19,07850

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,97000 = 0,19400

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380     x 18,40000 = 25,39200

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 87,98000 = 33,43240

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000     x 0,09000 = 17,10000

Subtotal: 76,11840 76,11840

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725/R x 1,62000 = 1,17450

Subtotal: 1,17450 1,17450

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000%  s 0,00000 = 0,19079

Subtotal: 0,19079 0,19079
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ELEMENTS COMPOSTOS

COST DIRECTE 96,56219

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,56219
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PARTIDES ALÇADES

XPA000ES pa Partida alçada d'abonament íntegre per a l'execució
de la totalitat d'estintolament de serveis existents, de
forma independent a la informació de serveis
existents, en la totalitat de l'àmbit d'obra, i necessaris
per a l'execució de les obres.

Rend.: 1,000 1.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA000IM pa Partida alçada a justificar per a la realització
d'imprevistos sorgits durant el transcurs de les obres.

Rend.: 1,000 3.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA000PI pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la reposició
de la senyalització horitzontal existent en el tram
d'obra, segons indicacions de la DO

Rend.: 1,000 600,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi bàsic i el Pla de Seguretat i
Salut

Rend.: 1,000 3.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-1 F2194XL3 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb
compressor

Rend.: 1,000 4,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,071/R x 15,39000 = 1,09269

Subtotal: 1,09269 1,09269

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,142/R x 18,17000 = 2,58014

Subtotal: 2,58014 2,58014

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500%  s 0,00000 = 0,03870

Subtotal: 0,03870 0,03870

COST DIRECTE 3,71153
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,37115

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,08268

P-2 F21D51J2 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de
diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó vibropremsat
amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 12,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,054/R x 57,03000 = 3,07962

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,160/R x 15,39000 = 2,46240

Subtotal: 5,54202 5,54202

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,320/R x 18,17000 = 5,81440

Subtotal: 5,81440 5,81440

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500%  s 0,00000 = 0,08722

Subtotal: 0,08722 0,08722

COST DIRECTE 11,44364
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,14436

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,58800

P-3 F21DGG02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 6,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,110/R x 57,03000 = 6,27330

Subtotal: 6,27330 6,27330

COST DIRECTE 6,27330
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,62733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,90063
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PARTIDES D'OBRA

P-4 F2225650 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor

Rend.: 1,000 9,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,168/R x 15,39000 = 2,58552

Subtotal: 2,58552 2,58552

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,336/R x 18,17000 = 6,10512

Subtotal: 6,10512 6,10512

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500%  s 0,00000 = 0,09158

Subtotal: 0,09158 0,09158

COST DIRECTE 8,78222
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,87822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,66044

P-5 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
1 m, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 4,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,110/R x 8,04000 = 0,88440

Subtotal: 0,88440 0,88440

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,065 /R x 17,56000 = 1,14140

A0150000 h Manobre especialista 0,110/R x 18,17000 = 1,99870

Subtotal: 3,14010 3,14010

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500%  s 0,00000 = 0,04710

Subtotal: 0,04710 0,04710

COST DIRECTE 4,07160
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,40716

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,47876

P-6 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i
fins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 30 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 98 % PM

Rend.: 1,000 9,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,060/R x 47,41000 = 2,84460

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100/R x 57,03000 = 5,70300

Subtotal: 8,54760 8,54760

COST DIRECTE 8,54760
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,85476

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,40236
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PARTIDES D'OBRA

P-7 F228FB0G m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i
fins a 2 m, amb material procedent de la pròpia obra,
en tongades de gruix fins a 30 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 98 %
PM. Validació del material per la DO.

Rend.: 1,000 8,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,070/R x 47,41000 = 3,31870

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,080/R x 57,03000 = 4,56240

Subtotal: 7,88110 7,88110

COST DIRECTE 7,88110
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,78811

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,66921

P-8 F2316501 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1
i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció
del 30%

Rend.: 1,000 16,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,070      x 1,11000 = 0,07770

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,970     x 0,42000 = 1,24740

B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2,5 m d'alçària, per a 30 usos

0,0165      x 8,16000 = 0,13464

Subtotal: 1,45974 1,45974

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,335/R x 21,00000 = 7,03500

A0140000 h Manobre 0,335 /R x 17,56000 = 5,88260

Subtotal: 12,91760 12,91760

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500%  s 0,00000 = 0,32294

Subtotal: 0,32294 0,32294

COST DIRECTE 14,70028
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,47003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,17031

P-9 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació Rend.: 1,000 10,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,000     x 9,25000 = 9,25000

Subtotal: 9,25000 9,25000

COST DIRECTE 9,25000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,92500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,17500

P-10 F2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 8,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

PROJECTE DE MILLORA DEL CLAVEGUERAM DEL CARRER CÈSAR TORRAS
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PARTIDES D'OBRA

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,185/R x 30,35000 = 5,61475

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,034 /R x 51,94000 = 1,76596

Subtotal: 7,38071 7,38071

COST DIRECTE 7,38071
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,73807

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,11878

P-11 F2R65037 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a
10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 4,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 0,015/R x 42,87000 = 0,64305

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,100/R x 30,35000 = 3,03500

Subtotal: 3,67805 3,67805

COST DIRECTE 3,67805
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,36781

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,04586

P-12 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres Rend.: 1,000 2,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 1,000     x 2,38000 = 2,38000

Subtotal: 2,38000 2,38000

COST DIRECTE 2,38000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,23800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,61800

P-13 F2RA6110 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó o aglomerat (residus inerts)

Rend.: 1,000 4,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B2RA6110 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó o aglomerat (residus inerts)

1,000      x 4,10000 = 4,10000

Subtotal: 4,10000 4,10000

COST DIRECTE 4,10000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,41000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,51000

P-14 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 100 % del PM

Rend.: 1,000 31,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035/R x 53,50000 = 1,87250

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025/R x 40,03000 = 1,00075
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,87325 2,87325

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,97000 = 0,04850

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 19,13000 = 21,99950

Subtotal: 22,04800 22,04800

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,56000 = 0,87800

Subtotal: 0,87800 0,87800

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040/R x 62,23000 = 2,48920

Subtotal: 5,36245 5,36245

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500%  s 0,00000 = 0,01317

Subtotal: 0,01317 0,01317

COST DIRECTE 28,30162
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,83016

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,13178

P-15 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall

Rend.: 1,000 54,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

1,000      x 45,79000 = 45,79000

Subtotal: 45,79000 45,79000

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010/R x 50,19000 = 0,50190

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 55,88000 = 0,67056

Subtotal: 1,17246 1,17246

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019/R x 21,00000 = 0,39900

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 17,56000 = 1,51016

Subtotal: 1,90916 1,90916

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012/R x 62,23000 = 0,74676

Subtotal: 1,91922 1,91922

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500%  s 0,00000 = 0,02864

Subtotal: 0,02864 0,02864
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 49,64702
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,96470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,61172

P-16 F9H13214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa S-20 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall

Rend.: 1,000 52,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010/R x 50,19000 = 0,50190

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 55,88000 = 0,67056

Subtotal: 1,17246 1,17246

Materials

B9H13210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració

1,000      x 44,18000 = 44,18000

Subtotal: 44,18000 44,18000

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019/R x 21,00000 = 0,39900

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 17,56000 = 1,51016

Subtotal: 1,90916 1,90916

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012/R x 62,23000 = 0,74676

Subtotal: 1,91922 1,91922

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500%  s 0,00000 = 0,02864

Subtotal: 0,02864 0,02864

COST DIRECTE 48,03702
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,80370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,84072

P-17 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004/R x 26,37000 = 0,10548

Subtotal: 0,10548 0,10548

Materials

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 1,500     x 0,42000 = 0,63000

Subtotal: 0,63000 0,63000

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004/R x 18,17000 = 0,07268

Subtotal: 0,07268 0,07268

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500%  s 0,00000 = 0,00109
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,00109 0,00109

COST DIRECTE 0,80925
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,08093

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,89018

P-18 F9J13Q40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
ECR-0, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B0552410 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-0 1,000     x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 0,23000 0,23000

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003/R x 26,37000 = 0,07911

Subtotal: 0,07911 0,07911

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003/R x 18,17000 = 0,05451

Subtotal: 0,05451 0,05451

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500%  s 0,00000 = 0,00082

Subtotal: 0,00082 0,00082

COST DIRECTE 0,36444
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,03644

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,40088

P-19 FD79BAD5 m Claveguera de tub de formigó ovoide de 625x1000
mm, rejuntat interiorment amb morter sec de ciment
1:4 amb additius plastificants, solera de 20 cm,
rebliment fins a 10 cm per sobre amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 169,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,220/R x 39,92000 = 8,78240

Subtotal: 8,78240 8,78240

Materials

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,748      x 54,42000 = 40,70616

B0718000 kg Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 6,6402     x 0,10000 = 0,66402

BD79B000 m Tub ovoide de formigó vibropremsat de 625x1000 mm 1,050     x 57,00000 = 59,85000

Subtotal: 101,22018 101,22018

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,100/R x 21,00000 = 23,10000

Subtotal: 23,10000 23,10000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 0,97000 = 0,00097

Subtotal: 101,22115 101,22115

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 h Manobre 1,150 /R x 17,56000 = 20,19400

Subtotal: 43,29400 43,29400

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500%  s 0,00000 = 0,64941

Subtotal: 0,64941 0,64941

COST DIRECTE 153,94696
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 15,39470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,34166

P-20 FDB2746D u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub
de diàmetre 60 cm

Rend.: 1,000 50,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,5387      x 54,42000 = 29,31605

Subtotal: 29,31605 29,31605

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420/R x 21,00000 = 8,82000

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 17,56000 = 7,37520

Subtotal: 16,19520 16,19520

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500%  s 0,00000 = 0,24293

Subtotal: 0,24293 0,24293

COST DIRECTE 45,75418
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,57542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,32960

P-21 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, inclós p.p. de con de reducció 100-60cm

Rend.: 1,000 92,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0074      x 96,56219 = 0,71456

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

1,050      x 56,89000 = 59,73450

Subtotal: 60,44906 60,44906

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,160/R x 39,92000 = 6,38720

Subtotal: 6,38720 6,38720

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450/R x 21,00000 = 9,45000

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,56000 = 7,90200

Subtotal: 17,35200 17,35200
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Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500%  s 0,00000 = 0,26028

Subtotal: 0,26028 0,26028

COST DIRECTE 84,44854
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,44485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,89339

P-22 FDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil,
abatible i amb tancament per pes, sense tancador
mecànic, per càrrega de roptura de 40t, norma
EN124, amb pes superior a 50kg, tipus Saint Gobain
Rampex o similar, totalment col·locada amb morter.

Rend.: 1,000 291,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,034     x 25,57000 = 0,86938

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil,
abatible i amb tancament per pes, sense tancador
mecànic, per càrrega de roptura de 40t, norma
EN124, amb pes superior a 50kg, tipus SaintGobain
Rampex o similar, totalment col·locada.

1,000      x 248,40000 = 248,40000

Subtotal: 249,26938 249,26938

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410/R x 21,00000 = 8,61000

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 17,56000 = 7,19960

Subtotal: 15,80960 15,80960

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500%  s 0,00000 = 0,23714

Subtotal: 0,23714 0,23714

COST DIRECTE 265,31612
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 26,53161

COST EXECUCIÓ MATERIAL 291,84773

P-23 FDDZEMBO u Adaptació d'embornal existent, amb neteja i
reompliment de sorrer amb formigó HM-20.

Rend.: 1,000 50,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-24 FDDZESCO u Adaptació de connexió d'escomesa o embornal
existent, incloent la demolició del tram actual que
entronca amb el col·lector existent, el desviament
provisional durant l'execució de les obres mitjançant
bombaments, taps i tubs auxiliars, incloent
l'entroncament a tub existent i al nou col·lector
mitjançant tub PVC tipus Sanecor o similar del
diàmetre corresponent a l'escomesa existent amb un
mínim de 250mm, recobrint tota l'actuació i el
rebliment de la rasa amb formigó HM-20, per a deixar
l'escomesa totalment en funcionament durant les
obres i a la finalització d'aquestes.

Rend.: 1,000 300,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-25 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de

Rend.: 1,000 17,60 €165 l, per a pous circulars

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

PROJECTE DE MILLORA DEL CLAVEGUERAM DEL CARRER CÈSAR TORRAS
ENTRE EL CARRER PINTOR BORRASSA I EL CARRER DAMIÀ FORMENT

Sabadell, novembre de 2007

J USTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,009      x 71,66670 = 0,64500

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 3,61000 = 3,61000

Subtotal: 4,25500 4,25500

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300/R x 21,00000 = 6,30000

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 17,56000 = 5,26800

Subtotal: 11,56800 11,56800

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500%  s 0,00000 = 0,17352

Subtotal: 0,17352 0,17352

COST DIRECTE 15,99652
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,59965

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,59617

P-26 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 18,600 3,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 22,24000 = 0,23914

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 1,12903

Subtotal: 1,36817 1,36817

Maquinària

C110U005 h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 1,000/R x 2,83000 = 0,15215

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

1,000 /R x 15,84000 = 0,85161

Subtotal: 1,00376 1,00376

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000/R x 18,17000 = 0,97688

Subtotal: 2,34505 2,34505

COST DIRECTE 3,34881
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,33488

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,68369

P-27 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 0,740 52,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 17,56000 = 47,45946

Subtotal: 47,45946 47,45946



PROJECTE DE MILLORA DEL CLAVEGUERAM DEL CARRER CÈSAR TORRAS
ENTRE EL CARRER PINTOR BORRASSA I EL CARRER DAMIÀ FORMENT

Sabadell, novembre de 2007

J USTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 47,45946
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,74595

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,20541
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ANNEX 03 – ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

MEMÒRIA

3.1.- Objecte d’aquest estudi 

El present estudi bàsic de seguretat i salut, desenvolupa la problemàtica específica de seguretat del PROJECTE 

DE MILLORA DEL CLAVEGUERAM DEL CARRER CÉSAR TORRAS ENTRE EL CARRER PINTOR 

BORRASSA I EL CARRER DAMIÀ FORMENT, i es redacta d'acord amb les característiques assenyalades en el 

Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l'article 4 d'aquest Reial decret. 

L’estudi bàsic de seguretat i salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte a la 

prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en 

les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 

el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament. 

3.2.- Situació de les obres 

Les obres es realitzaran a la calçada del carrer Cèsar Torras, entre els carrers Pintor Borrassa i Damià Forment, a 

Sabadell.

3.3.- Promotor 

El promotor de les obres de referència és l’Ajuntament de Sabadell. 

3.4.- Descripció de les obres. 

A continuació es descriuen les feines que es realitzaran per l’execució de la millora del clavegueram d’aquest 

carrer:

�x�� Demolició del ferm. 

�x�� Estintolament de serveis existent. 

�x�� Excavació de rasa per a clavegueram. 

�x�� Execució de col·lector, pous i escomeses. 

�x�� Rebliment de rasa 

�x�� Pavimentació de claçada

3.5.- Característiques de la ubicació dels treballs 

Els treballs d’execució del clavegueram s’executen a la zona de calçada, de forma pràcticament centrada respecte 

les dues façanes. Això comporta la necessitat de tallar el carrer a nivell de trànsit, evitant l’aparcament a banda i 

banda tal i com està actualment i impossibilitant l’accés als guals particulars existents.

3.6.- Pressupost 

3.6.1.- Pressupost d’Execució Material del projecte . 

El pressupost d’execució material de l’obra ascendeix a la quantitat de setanta-tres mil tres-cents cinquanta-tres 

euros amb disset cèntims (73.353,17 €). 

El pressupost d’execució per contrata, un cop aplicat el 13% de despeses generals, el 6% de benefici industrial i el 

corresponent 16% d’IVA, ascendeix a la quantitat de cent un mil dos-cents cinquanta-sis euros amb setanta-un 

cèntims (101.256,71 €). 

3.6.2.- Pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i  salut. 

El pressupost estimat de l'estudi bàsic de seguretat i salut és de TRES MIL EUROS  (3.000,00.-€) 

3.7.- Accessos a les obres 

Atès que les obres es realitzen a la via pública del centre de Sabadell, no es preveu problemes d’accessibilitat, no es 

considera problemàtic l’accés de la maquinària ni dels treballadors a les zones de treball. 

3.8.- Termini d’execució 

Es preveu una durada d’execució dels treballs de 2 mesos. 

3.9.- Nombre de treballadors 

Es preveu una mitjana de 5 treballadors, amb un màxim de set treballadors. 

3.10.-  Principis Generals aplicables durant l’execució de les obres 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la 

"Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en 

particular en les següents activitats: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L’elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 

seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 

particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball. 
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i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o a prop de l'obra. 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents 

principis generals: 

a) Evitar riscos. 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

c) Combatre els riscos a l'origen. 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 

repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, 

les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 

salut en el moment d’encomanar les feines 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 

informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 

que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que 

poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud 

dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 

alternatives més segures 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura 

la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors 

autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals 

consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

3.11.- Serveis i unitats constructives i els seus riscos. 

Serveis provisionals. 

Donat que es tracta d’obres que es realitzen a la via pública, el contractista haurà de disposar de dipòsits pel 

subministrament d’aigua, i generadors pel subministrament elèctric. 

Aquest elements quedaran sempre dins de l’àmbit tancat de l’obra per evitar interferències, riscos i/o accidents amb el 

trànsit rodat o els propis vianants. 

Unitats constructives i els seus riscos. 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del Reial 

Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 

considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 

feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions 

i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 

minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 

manteniment...).

La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a continuació: 

DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS.

La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició d’un element, en aquest cas, trams de vorera. 

Els mètodes de demolició a utilitzar podran ser: 

�x�� Demolició manual, es realitza amb eines manipulades manualment (pic, pala, martell pneumàtic, etc.) 

�x�� Demolició per mètodes mecànics, en aquest cas, mitjançant una miniretroexcavadora amb martell 

pneumàtic.

L’evacuació de tota la runa es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de terres (pala carregadora, 

traginadora de trabuc ”dúmper”, etc.). 

Relació de riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de 

Riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada 

activitat només els riscos més importants. I en la seva avaluació s'han tingut en 

compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l' obra, 

considerant que la Probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la 

Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització 
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del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 

de la tecnologia que aporti l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 

segons disposa l'Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d' octubre. 

L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu 

cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 

continuació.

Riscos  Probabilitat Gravetat 
Avaluació del 

Risc

 1.-Caigudes de persones a diferent nivell.             BAIXA MOLT GREU MIG 

 2.-Caigudes de persones al mateix nivell.              ALTA GREU ELEVAT 

 3.-Caiguda d’objectes per desplom.               BAIXA MOLT GREU MIG 

 5.-Caiguda d’objectes.                         BAIXA GREU BAIX 

 6.-Trepitjades sobre objectes.                     ALTA GREU ELEVAT 

 7.-Cops contra objectes immòbils.                            ALTA LLEU MIG 

 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.           MITJA GREU MIG 

 9.-Cops amb objectes o eines.                        MITJA LLEU BAIX 

 10.-Projecció de fragments o partícules.                 MITJA LLEU BAIX 

 13.-Sobreesforços.                                                  BAIXA LLEU ÍNFIM 

 15.-Contactes tèrmics.                                             BAIXA GREU BAIX 

 16.-Contactes elèctrics.                                           MITJA MOLT GREU ELEVAT 

 17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.      MITJA GREU MIG 

 19.-Exposició a radiacions.                                 MITJA GREU MIG 

 20.-Explosions.                                                          BAIXA MOLT GREU MIG 

 21.-Incendis.                                                           BAIXA GREU BAIX 

 22.-Causats per éssers vius.                                   BAIXA LLEU ÍNFIM 

 23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.  ALTA MOLT GREU CRITIC 

 26.-O.R.: manipulació de materials tallants.     ALTA LLEU MIG 

 27.-Malalties causades per agents químics.     MITJA GREU MIG 

 28.-Malalties causades per agents físics.        MITJA GREU MIG 

   

OBSERVACIONS

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 

(16) Risc degut al contacte directe amb cables aeris o soterrats i contacte indirecte causat per errades 

d’aïllament a les màquines. 

(17 i 27) Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic. 

(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper” i del martell trencador i risc causat pel nivell de 

soroll.

Normes de seguretat 

a) El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics, així com 

l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible. 

Durant la demolició:

- S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada, deixant, en acabar la jornada, l’obra neta i 

endreçada.

- Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants col·locades braç a braç, 

tancant la totalitat d’aquesta zona. 

- Tota la maquinària, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic. 

- A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en tot moment casc, 

botes de seguretat, granota de treball i armilla d’alta visibilitat. 

- En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar al treballador, aquest 

emprarà guants de cuir. 

- En cas que es generi pols es regaran les runes. 

- En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els treballadors 

hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi problemes a les vies respiratòries. 

- En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar ulleres de protecció 

contraimpactes mecànics. 

- El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos possible, l’operari 

haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons). 

- En cas de tall d’elements metàl·lics mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents proteccions oculars, 

guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 

- En presència de línies d’electricitat aèries, i davant la possibilitat d’un contacte elèctric directe, es mantindrà una 

distància de seguretat, entre l’estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables (la distància 

recomanada és de 5 metres). 

Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització. 

�x�� Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

Col·locació de tanques de limitació i protecció delimitant els itineraris de circulació establerts. 

�x�� Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 

activitat: 

Senyal de perill indefinit. 

Senyal de perill per obres. 
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Senyal de perill per estretament del vial. 

Senyal de reducció de velocitat de circulació. 

Senyal de desviament obligatori. 

�x�� Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d’advertència de perill en general. 

Senyal de prohibit  el pas als vianants. 

Senyal de no fumeu. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

Senyal de protecció obligatòria de la vista 

Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.

Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Relació d’equips de protecció individual específics. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

�x�� Treball  manual de demolició: 

-  Casc. 

-  Armilla d’alta visibilitat. 

-  Guants de cuir. 

-  Botes de seguretat. 

-  Cinturó antivibratori. 

-  Ulleres panoràmiques (contra la pols). 

-  Granota de treball. 

�x�� Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 

Casc. 

Armilla d’alta visibilitat. 

Guants de cuir. 

Botes de seguretat. 

Granota de treball. 

Protecció auditiva (auriculars o tampons). 

Canelleres.

�x�� Treballs de demolició i transport horitzontal (conductors): 

Casc. 

Armilla d’alta visibilitat. 

Guants de cuir.

Botes de seguretat. 

Granota de treball. 

Cinturó antivibratori. 

Elements auxiliars 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta activitat. 

Eines manuals com pics, pales, paletes, etc. 

Grup compressor i martell pneumàtic 

Dúmpers de petita cilindrada 

Miniretroexcavadora

MOVIMENT DE TERRES.

Aquest treball consistirà en el rebaix de terres per rebaixar el nivell de la vorera, i la excavació de petites rases per la 

col·locació de la vorada. 

Per a realitzar l´excavació esdevindrà imprescindible considerar l´equip humà necessari: 

Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l´excavació. 

Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d´excavació i sanejament. 

Conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de terres. 

Senyalistes.

Els recursos tècnics per realitzar el buidat consistiran, bàsicament en maquinària de moviment de terres, és a dir: 

Miniexcavadores.

Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 

Relació de riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de 

Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han 

tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que la 

Probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 

esperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la 

tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa 

l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas 

controlar i reduir els citats riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
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Riscos Probabilitat Gravetat 
Avaluació 

del Risc 

 1.- Caigudes de persones a diferent nivell.       BAIXA   MOLT GREU MIG 

 2.- Caigudes de persones al mateix nivell.      MITJA  LLEU    BAIX 

 3.-Caiguda d’objectes per desplom.    BAIXA   MOLT GREU   MEIG 

 5.-Caiguda d’objectes.       BAIXA    GREU             BAIX 

 8.-Cops amb elements mòbils de màquines. BAIXA   GREU       BAIX 

 9.-Cops amb objectes o eines.        BAIXA   LLEU            ÍNFIM 

 12.-Atrapaments per bolcada de màquines.  BAIXA   MOLT GREU  MIG  

 16.-Contactes elèctrics.     BAIXA      MOLT GREU  MIG 

 20.-Explosions.            BAIXA     MOLT GREU  MIG 

 21.-Incendis.              BAIXA        MOLT GREU  MIG 

 22.-Causats per éssers vius.     BAIXA      LLEU            ÍNFIM  

 23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. ALTA         MOLT GREU    CRÍTIC 

 28.-Malalties causades per agents físics.      MITJA   GREU         MIG  

OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció. 

(8) Risc degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(16, 20 i 21) Risc específic degut a serveis afectats 

(28) Risc causat per vibracions del traginadora de trabuc ”dúmper” i del martell trencador i risc degut al nivell 

de soroll. 

Normes de seguretat 

- S’instal·larà la tanca de limitació de la zona afectada per les obres i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus 

possibles desperfectes. 

- S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació. 

- El personal encarregat de la realització de buidats haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús 

dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat 

possible.

- S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial necessària en cada cas i, si ja s’hi trobés, es revisaran 

els seus possibles desperfectes. 

- Per les tasques de càrrega i descàrrega s’establirà un o dos operaris (senyalitzadors) per guiar el trànsit durant 

l’ocupació del vial per part de la maquinaria i/o camions. 

- Aquest operari haurà d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”. 

- El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectora. 

- En la realització de l’excavació, s’ha de preveure la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis 

afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o d’aigua, telefonia, clavegueram). 

- En presència de línies d’electricitat aèries, i davant la possibilitat d’un contacte elèctric directe, es 

mantindrà una distància de seguretat, entre l’estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables 

(la distància recomanada és de 5 metres). 

- S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

- És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que haurà de quedar 

senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor. 

- En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos que els  

calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius. 

Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització. 

�x�� Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

 Col·locació de tanques de limitació i protecció delimitant els itineraris de circulació establerts. 

b)  

�x�� Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa assenyalada en aquesta 

activitat: 

Senyal de perill indefinit o obres.

Senyal de limitació de velocitat. 

Senyal de estretament de calçada. 

Senyal de pas preferent. 

Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 

Cons i senyals de balisament. 

c)  

�x�� Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 

assenyalada  en  aquesta activitat:  

Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d’advertència de risc elèctric. 

Senyal d’advertència de perill en general. 

Senyal de prohibit  el pas als vianants. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

Relació d’equips de protecció individual específics. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

�x�� Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors): 
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Casc. 

Botes de seguretat. 

Armilla d’alta visibilitat. 

Granota de treball. 

Cinturó antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

�x�� Treballs auxiliars (operaris): 

Casc. 

Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 

Botes de seguretat de goma  per als llocs humits. 

Guants de lona i cuir (tipus americà). 

Granota de treball. 

Protecció auditiva (auriculars o tampons). 

Canelleres.

Armilla d’alta visibilitat. 

Elements auxiliars.

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta activitat. 

Eines manuals com pics, pales, paletes, etc. 

Grup compressor i martell pneumàtic 

Dúmpers de petita cilindrada 

Miniretroexcavadora

PAVIMENTS

En aquest capítol recollim la realització de tot tipus de paviments: soleres, panot, pedra natural i asfalt en 

calent. 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament de tots 

els elements necessaris per la seva execució. 

Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

Conductors.

Enrajoladors i d’altres. 

Operaris especialitzats. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 

paviments:

- Maquinària: camió formigonera, estenedora, compactadora, fresadora, formigonera pastera, traginadora 

de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per transport auxiliar,  carretó elevador, toro, etc.

Estris. 

Eines manuals. 

Presa provisional d’aigua. 

Instal·lació elèctrica provisional. 

Instal·lacions d’higiene i benestar. 

Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament 

de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han 

tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que la 

Probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 

esperada de la materialització del risc. 

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la 

tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa 

l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, 

controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 

risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.   BAIXA MOLT GREU MIG 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.   MITJA GREU MIG 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.    BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.     BAIXA GREU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. MITJA GREU MIG 

10.-Projecció de fragments o partícules.   MITJA LLEU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes.  BAIXA GREU BAIX 

13.-Sobreesforços.     BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MITJA GREU MIG 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. MITJA GREU MIG 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives MITJA GREU MIG 

20.-Explosions.  BAIXA MOLT GREU MIG 

21.-Incendis.     BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MIG 

27.-Malalties causades per agents químics.  MITJA GREU MIG 
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OBSERVACIONS : 

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària d’entrega de material o degut a la manipulació 

de l’esmoladora angular. 

(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 

(16) Risc específic en treballs de poliment 

(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de 

dissolvents o pigments tòxics. 

(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 

(26) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 

Normes de seguretat 

- El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 

- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres. 

- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

- El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la 

grua.

- S’ha de controlar el bon estat dels cèrcols dels materials paletitzats. 

- Els cèrcols s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el 

qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada. 

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions.

- En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 

especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 

- Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 

- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

- És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-

femella.

- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i armilla d’alta visibilitat. 

Treballs amb peces de paviment. 

- El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en 

ambients amb pols neumoconiòtiques. 

- El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent, per evitar 

en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió. 

- Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la projecció 

de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas de no ser així, 

s’haurà d’apantallar la zona de tall. 

- Les peces de paviment s’aixecaran  sobre palets convenientment apilades.

- Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes de 

subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut. 

- El conjunt apilat s’encerclarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega. 

- Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de transport per 

evitar accidents per vessament de la càrrega.

- Els sacs de runa s’hissaran perfectament apilats i cerclats o lligats a sobre de plataformes emplintades, 

fermament amarrades per evitar vessaments. 

- Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies recentment 

solades.

- Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran linealment i repartides al costat dels talls, a on es vagi a col·locar. 

- Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas. 

- Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà l’accés, indicant-

se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 

- Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

- Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o làtex, 

granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.

- Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 

americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin, 

màscara antipols. 

Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització. 

�x�� Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Col·locació de tanques de limitació i protecció delimitant els itineraris de circulació establerts. 

�x�� Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa assenyalada en aquesta 

activitat : 

Senyal de perill indefinit o obres.

Senyal de limitació de velocitat. 

Senyal de estretament de calçada. 

Senyal de pas preferent. 

Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 

Cons i senyals de balisament. 
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�x�� Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal de perill. 

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

Senyal d’advertència de risc elèctric. 

Senyal d’advertència de risc d’incendi. 

Senyal de prohibit el pas als vianants. 

Senyal de no fumeu. 

Senyal de protecció obligatòria del cap. 

Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

Relació d’equips de protecció individual específics. 

�x�� Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 

Casc de seguretat. 

Botes de seguretat. 

Granota de treball. 

Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

Armilla d’alta visibilitat. 

�x�� Pels treballs amb morters, formigons i llots: 

Casc de seguretat. 

Guants de goma (neoprè). 

Granota de treball. 

Botes de goma de seguretat. 

Armilla d’alta visibilitat. 

�x�� Pels treballs de col·locació de paviment: 

Casc de seguretat. 

Guants de cuir i lona (tipus americà). 

Granota de treball. 

Botes de cuir de seguretat. 

Genolleres.

Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 

Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 

Armilla d’alta visibilitat. 

�x�� Pels treballs d’estesa i piconat d’aglomerat asfàltic: 

Cascos de seguretat. 

Guants de diferents tipus. 

Granota de treball. 

Botes de goma. 

Cinturó antivibratori. 

Ulleres antiimpactes. 

Màscara antipols, antigasos. 

Guants dielèctrics. 

Botes dielèctriques. 

Protectors acústics. 

Pantalles anticalóriques 

Armilla d’alta visibilitat. 

Elements auxiliars 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat: 

Dúmpers de petita cilindrada 

Grues i aparells elevadors 

Carretó elevador 

Transpalet manual: carretó manual 

Formigonera pastera 

Camió-formigonera.

Estenedora.

Compactadora.

Fresadora.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’al tres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 

(Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de compli r en tot moment els requisits establerts pel R.D. 

773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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MITJANS AUXILIARS

Grup compressor i martell pneumàtic 

- El grup compressor s’instal·larà a l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 

- L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai 

inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i d’esllavissades. 

- El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que quedi 

garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament 

immobilitzant la càrrega, calçant-la, per evitar moviments. 

- El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell pneumàtic. En cas que 

això no sigui possible, l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o tampons). 

- Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció 

de possibles atrapaments o per evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del compressor a 

elevades temperatures ambientals, s’haurà de col·locar sota una ombrada. 

- S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 

resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres. 

- Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels 

martells (o vibradors). 

- Les mànegues a utilitzar en l’obra hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els mecanismes 

de connexió que hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 

- És prohibit d’emprar la mànega de pressió per netejar la roba de treball. 

- Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar que el punter estigui lligat. 

- S’ha de substituir el punter quan s’observi deterioració o desgast del mateix. 

- No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 

- No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 

- L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de treball, 

botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antiimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 

Traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada 

- Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troba en un 

pendent, s’hauran de calçar les rodes. 

- A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dúmper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, s’haurà de 

col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dúmper” més enllà d’una distància 

prudencial a la vorera del desnivell. 

- A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i és prohibit 

el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa. 

- Dintre de la traginadora de trabuc “dúmper” només pot anar el conductor, i és prohibit el seu ús com a 

transport de personal. 

- La càrrega situada al bolquet mai podrà dificultar la visió del conductor. 

Miniretroexcavadora 

- S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

- És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de senyalitzar 

a la part exterior de la cabina del conductor. 

- En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 

- Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant miniretroexcavadora s’haurà: 

- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar  la visibilitat 

- Comprovar el clàxon de marxa enrera.

- En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada, baixar el catúfol i 

recolzar-lo a terra. 

- Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present: 

- Posar el fre d’estacionament. 

- Posar en punt mort els diferents comandaments. 

- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria. 

- Treure la clau de contacte. 

- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 

- S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el motor en 

marxa ni la cullera aixecada. 

Grues i aparells elevadors 

- En el cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per a que es faci un 

correcte eslingat. 

- L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4. 

- S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços. 

- Mai s’han de forçar les eslingues per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés deformacions o 

trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta. 

- Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 

- En el cas de les eslingues metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels seus 

corresponents dispositius. 

- El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 

- La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos. 

- Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda contemplat a la 

nostra legislació vigent: 

�x�� RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i la seva 

Manutenció.

�x�� Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM2 del 

Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra. 

�x�� RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del 

Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils autopropulsades emprades. 
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Carretó elevador 

- Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 

- Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i deixar el 

carretó fora de servei. 

- Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, 

fleixada i ubicada correctament. 

- Al procés de conducció del carretó s’hauran de considerar els següents punts: 

k) no  s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó. 

l)s’ha de mirar en la direcció d’avançament i mantenir la vista en el camí que s’ha de recórrer. 

m) s’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 

n) s’ha d’assegurar, amb l’encarregat de l’obra, dels camins aptes pel trànsit del carretó. 

o) s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades). 

p) no s’han de transportar càrregues que superin la capacitat nominal. 

q) no es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors. 

r) s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància prudencial amb 

altres vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments. 

s) s’han d’evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids. 

t) s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del carretó amb 

la càrrega que es transporta. 

u) quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada. 

v) sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de terra. 

w) en moviment, s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor 

intermitent.

- En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les assegurances 

reglamentàries.

- Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, el 

motor estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es trob  en un pendent, es 

calçaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició més baixa. 

- Esdevé obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 

- La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les inclemències 

del temps.  

Toro, “transpalet“ manual: carretó manual 

- Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions: 

- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del toro. 

- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que aquesta 

estigui en bon estat. 

- Assegurar-se de que les càrregues estiguin perfectament encerclades i equilibrades. 

- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles. 

- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins al fons per sota de les càrregues, tot assegurant-se 

de que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet. 

- Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts: 

- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat el governall de la palanca de comandament en posició 

neutra.

- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut. 

- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no hi hagi cap obstacle al seu camí que pugui 

provocar qualsevol incident. 

- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si aquesta és molt voluminosa, controlant la seva 

estabilitat.

- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals. 

- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix. 

- S’han de respectar els itineraris preestablerts. 

- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari al darrera 

de la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%. 

- Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el muntacàrregues 

s’hauran de prendre les següents precaucions: 

- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui suportar el pes del palet i del toro. 

- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma. 

- No s’haurà de parar el toro, s’hauran de prendre les precaucions necessàries perquè no es dificulti la circulació. 

- En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst 

d’estacionament i amb el fre posat. 

- Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció al voltant per tal que no hi hagi res 

que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra. 

- També s’ha de comprovar que no hi hagi ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a les 

operacions de descens de la mateixa. 

- Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei de 

manteniment i deixar-lo fora de servei.

Formigoneres pasteres 

- Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància superior 

als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents nivells. Si es 

col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir de la grua torre es disposarà d’un cobert per protegir la caiguda 

d’objectes.

- Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert vessament. 

- La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol amb la 

llegenda “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO AUTORITZADES”. 

- Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dúmper”, separat del camí 
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dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments. 

- S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador de 

la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament. 

- Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de 

transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament. 

- Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments 

descontrolats.

- L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona. 

- La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a terra. 

- La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 

- El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 

- Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica. 

- Posat que la formigonera pastera es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar mitjançant 

la utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts. 

- Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per 

evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com per netejar els conductes una cop 

finalitzat  el procés de bombeig, de cada jornada. 

Estenedora/compactadora.

- S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

- En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 

- Abans d’iniciar els treballs s’haurà: 

- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar  la visibilitat 

- Comprovar el clàxon de marxa enrera.

- No es permetrà la circulació o permanència de persones entre les diferents màquines que es troben 

treballant.

- Durant les diferents aturades, i al finalitzar la jornada laboral no es deixarà la clau al contacte. 

- Per les característiques dels treballs que realitzen aquestes màquines són d’obligatòria aplicació tota la 

normativa referent a senyalització. 

- Els operaris de les màquines estan obligats a utilitzar les escales d’accés a les mateixes. 

- Està totalment prohibit, durant els treballs, la presencia de treballadors a la passarel·la de la estenedora a 

excepció del maquinista i operaris amb una tasca concreta. 

- La estenedora anirà dotada d’extintors. 

- En l’estenedora, les maniobres de apropament dels camions marxa enrera seran dirigides per un ajudant. 

- Les compactadores guardaran les distancies de seguretat prèviament indicades, a fi de evitar col·lisions. 

- Es mantindran en tot moment les distàncies de seguretat a línies elèctriques (5 mts),  especial cura tindran 

els camions quan aixequen el bolquet. 

Instal·lacions d’Higiene i Benestar: 

S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient la presa 

provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 

Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  l’evolució 

d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene 

personal i necessitats fisiològiques. 

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seran a base de mòduls prefabricats. 

 S’han de tenir en compte els següents paràmetres : 

�x��vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb seients i 

caselles individuals. 

�x��lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 treballadors. 

�x��dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per cada 10 

treballadors.

�x��inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de: un inodor 

per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 

1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 

Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de vestuari, 

acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 

3.12.- Descripció dels principals materials utilitzats. 

Els principals materials que componen l'execució de les obres són: 

 - Formigons i morters. 

 - Peces de formigó prefabricat 

 - Terres i materials granulars d’aportació 

 - Ferms bituminosos 

3.13.- Riscos a l'àrea de treball. 

Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són: 

- Riscos derivats del treballs a la via pública (atropellaments, interferència amb la circulació de vianants i el trànsit, 

etc).

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Cops i talls. 

- Projecció de partícules als ulls. 

- Inhalació de pols. 

- Interferències amb serveis de subministrament (contactes elèctrics, risc d’explosió, inhalació de gasos) 
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3.14.- Prevenció del risc 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir 

en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els mitjans 

de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels 

previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

Proteccions individuals. 

�x�� Utilització de casc homologat per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants. 

�x�� Roba de treball d’alta visibilitat o armilla d’alta visibilitat. 

�x�� Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 

risc de talls i punxades. 

�x�� Guants de goma. 

�x�� Botes d'aigua. 

�x�� Botes de seguretat. 

�x�� Granotes de treball. 

�x�� Ulleres contra impactes i antipols. 

�x�� Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

�x�� Utilització de mascaretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 

�x�� Cinturó de seguretat de subjecció. 

�x�� Roba contra la pluja. 

�x�� Utilització de davantals. 

�x�� Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més d'un 

operari.

Proteccions col·lectives i senyalització.

�x�� Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 

dins l’àmbit de l’obra. 

�x�� Senyalització de les zones de perill, incloent lluminària intermitent de senyalització. 

�x�� Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització. 

�x�� Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 

�x�� Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

�x�� Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 

�x�� Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 

�x�� Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 

�x�� Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 

�x�� Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes). 

�x�� Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases. 

�x�� Col·locació de tanques de limitació i protecció delimitant els itineraris de circulació establerts. 

�x�� Col·locació de planxes metàl·liques en forats horitzontals. 

Informació.

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, rebrà de la seva empresa, la informació dels riscos i de les mesures

correctores que farà servir en la realització de les seves tasques.

Formació.

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, l'exposició i la informació dels mètodes de treball i dels riscos que 

aquests comporten juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir. 

A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que a l’obra es 

disposi d'algun socorrista. 

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut. 

Medicina preventiva i primers auxilis.

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. 

S'haurà d'informar, en un rètol visible a l’obra, de l'emplaçament més proper dels diversos centres mèdics (serveis propis, 

mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on s'ha de portar el possible accidentat perquè rebi un 

tractament ràpid i efectiu. 

Reconeixement mèdic.

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic, que es repetirà al cap d'un any. 

3.15.- Prevenció de risc de danys a tercers 

Donat que els treballs es realitzen amb presència de trànsit de vehicles i persones, és senyalitzarà, d'acord amb la 

normativa vigent, els diferents itineraris o passos alternatius per les persones i els vehicles. Pel que fa als vianants, 

l’itinerari es delimitarà amb tanques peatonals que separin als vianants de l’obra i del trànsit rodat; d’altra banda, es 

senyalitzarà ambdós sentits de circulació del vial, si fos el cas, amb les plaques de senyalització que corresponguin: 

advertiment d’obres, obligació a reduir la velocitat, advertiment de estretament de la calçada, indicació de pas de 

vianants, direcció obligatòria etc. 

Es tindrà en compte, principalment: 

a) Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 

preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 

puguin entrar. 

b) Preveure el sistema de circulació de vehicles, i senyalitzar-lo correctament. 

c) Preveure la circulació de vianants per les voreres i/o itineraris alternatius. 

d) La interferència del trànsit, feines i operacions. 
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e) Les operacions de càrrega i descàrrega, immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant 

les tasques de càrrega i descàrrega 

f) Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

g) Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes i/o persones. 

3.16.- Instal·lacions mèdiques 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 

3.17.- Pla de seguretat

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, el contractista elaborarà un pla 

de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 

Aquest pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en matèria de 

seguretat i salut en execució d'obra. 

Aquest pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als serveis 

territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de Barcelona amb la comunicació d'obertura de centre 

de treball, com es preceptiu. 

Sabadell, novembre de 2007 

Autor del Projecte   Director de l’àrea de relacions ciutadanes i espai públic 

Félix Belmar López                        Xavier Izquierdo i Vilavella 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
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PLEC DE CONDICIONS

1.- DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ. 

Són d’obligat compliment la normativa següent: 

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL DE LA CONSTRUCCIÓ 

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo (Capítulo VII "Andamios") Orden de 31 de enero de 1940, del 

Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940) 

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo 

(BOE núm. 167, 15/06/1952) * Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 

356, 22/12/1953) 

Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. Orden de 28 de agosto de 

1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 7/10/1970) 

* Modificación de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 (BOE núm. 78, 

31/03/1972)* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 10/08/1972) * 

Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973) 

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de 

Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971) 

Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las 

Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) 

* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57, 

08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995) 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo 

(BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984) * Normas complementarias. Orden de 7 de 

enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987) * Prevención y reducción de la contaminación del MIGo ambiente 

producida por el amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes 

y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991) 

Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que 

se establecen normas complementarias al citado reglamento. Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de 

Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 05708/1993) 

Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 

Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990) 

Prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 

10/11/1995)

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1997) * Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 104, 01/05/1998) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14 

de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 

trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997) 

* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 145, 17/06/2000) 

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997) 

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 

actividades mineras. Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 

240, 07/10/1997) 

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 47, 24/02/1999) 
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 

(BOE núm. 104, 01/05/2001) 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 614/2001, de 21 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 148, 21/06/2001) 

Convenio colectivo General del Sector de la Construcción. Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección 

General de Trabajo (BOE núm 133, 04/06/1998) 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies 

elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 

30/11/1988)

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998, del 

Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 

Conveni col·lectiu provincial. 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Real Decreto 

212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 52, 01/03/2002) 

Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales. Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, de la Jefatura 

del Estado (BOE núm. 27, 31/01/2004).

CARRETERES

Reglament General de Carreteres. Decret 293 / 20031118 ; Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques (DOGC 4027 / 20031210) 

Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes" de la Instrucción de carreteras. Orden FOM/3459, de 12 de diciembre 

de 2003, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 297, 28/11/2003) 

Instrucción de carreteras 8.2-IC "Marcas viales". Orden de 16 de julio de 1987, del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo (BOE núm. 185 y 233, 04/08 y 29/09/1987) 

Instrucción de carreteras 8.3-IC "Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 

obras fuera de poblado". Orden de 18 de septiembre de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

(BOE núm. 224, 18/09/1987) 

PG-4/88 "Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras". Orden de 2 de julio de 1976, 

del Ministerio de Obras Públicas, por la que se confiere efecto legal a la publicación del Pliego de prescripciones 

técnicas generales para las obras de carreteras PG-3, editado por el Ministerio de Obras Públicas (BOE núms. 162, 

02/07/1976 y BOE núm. 175, 07/07/1976) * Modificación; pasa a denominarse PG-4. Orden de 21 de enero de 1988, 

del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núms. 29 y 51, 03 y 29/02/1988) 

* Modificación de los artículos 210 a 214. Orden de 8 de mayo de 1989 (BOE núm. 118, 18/05/1989) 

* Modificación del artículo 104. Orden de 28 de septiembre de 1989 (BOE núm. 242, 09/10/1989) 

* Se actualizan determinados artículos del Pliego en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes 

hidrocarbonados. Orden de 27 de diciembre de 1999, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 19, 22/01/2000) 

* Se actualizan determinados artículos del Pliego en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos. Orden de 28 de diciembre de 1999, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 24, 28/01/2000) 

 Reglamento General de Carreteras. Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, del Ministerio de Obras Públicas, 

Transportes y MIGo Ambiente (BOE núm. 228, 23/09/1994) * Modificación. Real Decreto 1911/1997, de 19 de 

diciembre, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 9, 10/01/1998) * Modificación. Real Decreto 597/1999, de 16 de 

abril, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 102, 29/04/1999) * Modificación. Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, 

del Ministerio de Fomento (BOE núm. 45, 21/02/2001) 

 Norma 8.1-IC, señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. Orden de 28 de diciembre de 1999, del 

Ministerio de Fomento (BOE núm. 25, 29/01/2000) 

Norma 3.1-IC, Trazado, de la Instrucción de Carreteras. * Modificación. Orden de 13 septiembre 2001, del Ministerio 

de Fomento (BOE núm. 231, 26/09/2001) 

Pla de carreteres. Decret 311/1985, de 25 d'octubre, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

(DOGC núm. 618, 27/11/1985) 

Llei de Carreteres. Llei 7/1993, de 30 de setembre, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 1807, 

11/10/1993)

Se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes relativos a firmes y pavimentos. Orden FOM/891 de 1 de marzo de 2004 ; Ministerio de Fomento (BOE núm. 

83, 06/04/2004) 

2.- PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT. 

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència mèdica 

es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de 

tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident. 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, on 

s'especificarà:
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 - Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 

 - Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 

 - Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

 - Dates límits de realització de les mesures preventives. 

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el dia següent 

al de l'accident com a molt tard. 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures 

complementàries no indicades a l'informe. 

Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldrà aconseguir 

prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa. 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i 

reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les 

proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o 

vigilat permanentment quan s'obri. El contractista serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries 

i de l'eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions provisionals, així com 

de les màquines i vehicles de treball. 

El contractista portarà el control de l’entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal que 

intervé a l'obra. 

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives. 

El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu (avaries i 

reparacions) de la maquinària d'obra. 

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc de seguretat. 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions 

millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís metàl·lics a 

terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries. 

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de l'obra. 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament. 

3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ.

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de vida útil. 

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o equip, aquesta 

es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades 

imMIGatament.

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI).

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més freqüència en un 

centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors 

d'aquest sector. 

Casc:

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, 

BOE núm. 312 de 30-12-74, i disposar del marcat CE EN 397. 

Les característiques principals són: 

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V.

- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats han de ser 

substituïts per uns altres de nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces interiors en contacte amb 

el cap. 

Calçat de seguretat:

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat 

de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma 

tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 

Les característiques principals són: 
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- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de ser 

de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-

12-81, classe E. 

Guants:

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal fer 

servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 

 - cotó o punt: feines lleugeres 

 - cuir:  manipulació en general 

 - làtex rugós: manipulació de peces que tallin 

 - lona:  manipulació de fustes 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica reglamentària 

MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77. 

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la Norma 

tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 

Cinturons de seguretat:

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons de seguretat 

homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 

210 de 02-09-77. 

Les característiques principals són: 

- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els seus 

desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.

Protectors auditius:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és 

obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2, Resolució de la DG 

de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 

Protectors de la vista:

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  de líquids i radiacions 

perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-

16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 

28-06-78, BOE de 09-09-78. 

Roba de treball:

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada per l'empresa

en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil

de netejar. 

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà roba impermeable. 

Donat que els treballs a realitzar s’han de realitzar a la via pública, amb riscos importants per la existència de trànsit rodat,

la roba a utilitzar serà d’alta visibilitat, o com a mínim, dis posaran d’armilla de alta visibilitat, marcat CE EN 471 EN 340, 

amb nivell 2 de visibilitat i nivell 2 de zona reflectora 

5. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC). 

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de pantalla entre 

el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 

Tanques autònomes de limitació i protecció:

Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha 

de poder moure ni tombar. 

Cables de subjecció de cinturó de seguretat (ancora tges):

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció 

protectora.

Escales de mà:

Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones. La longitud 

depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. 

Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 
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6. SERVEIS DE PREVENCIÓ.

Servei tècnic de seguretat i salut:

El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern. 

Servei mèdic:

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el 

reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja 

contractats.

7. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT.

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa el conveni 

col·lectiu provincial del sector. 

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de primers 

auxilis, amb el vist·i·plau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. 

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà imMIGatament el que s'hagi consumit. 

8. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT.

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, al que 

preveuen a  l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de 

l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 

9. COORDINADOR DE SEGURETAT.

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que asumeixi les 

funcions que el RD 1627/1997 defineixen. 

10. AVÍS PREVI. 

El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de 

Barcelona, abans de l’inici de les obres. 

L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24-10-97. 

11. PLA DE SEGURETAT I SALUT.

El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l’inici de l'obra, en què 

s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin,  adaptant aquest Estudi bàsic de seguretat i salut als seus 

mitjans i mètodes d'execució. 

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb la 

finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir al compliment 

de l'acta d'aprovació. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions i 

incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha 

servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del tècnic autor de l'estudi bàsic 

de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria de seguretat en la fase d'execució d'obres. 

12. LLIBRE D'INCIDÈNCIES. 

A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar en poder del contractista o 

representant legal o del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat 

laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes perquè el 

coordinador o, si no cal coordinador, la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció de treball a Barcelona, Travessera de 

Gràcia, 303-311 dins del termini de 24 hores. 

Sabadell, novembre de 2007 

Autor del Projecte   Director de l’àrea de relacions ciutadanes i espai públic 

Félix Belmar López                        Xavier Izquierdo i Vilavella 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
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