

QUADRE RESUM DE PREVISIÓ D'EQUIPS DE SO I IL.LUMINACIÓ. FESTIVAL 30 NITS 2008

REF	ESPECTACLE	DATA	EQUIPS SONORITZACIO	EQUIPS IL.LUMINACIO
Inauguració a Can Feu				
1	Adequació del castell	25.06.08		30 Projectors PAR 64 1Kw 8 PCs 1Kw 40 quarços de 500w 2 caps mòbils dimmer i taula Tècnics, transport i muntatge
2	Concert inaugural	25.06.08	Equip de 8 Kw Monitoratge Tècnics, transport i muntatge	40 Par 64 1 Kw 10 retalls Dimmer i taula Pont posterior Torres frontals Tècnics, transport i muntatge
Òpera a la Creu Alta				
3	Cors d'òpera	02.07.08	Equip de 8 Kw Tècnics, transport i muntatge	14 Par-64 1Kw, 12 Panorames 1 Kw, 12 PCs 1Kw, 10 Retalls Dimmer i taula Tècnics, transport i muntatge
Dansa plaça del Gas-Mercat				
4	Dansa 1	07.07.08	Equip de 2 Kw Tècnics, transport i muntatge	
5	Dansa 2	14.07.08	Equip de 2 Kw Tècnics, transport i muntatge	
6	Dansa 3	21.07.08	Equip de 2 Kw Tècnics, transport i muntatge	
Espectacle de carrer al Parc				
7	Espectacle 1	13.07.08	Equip de 2 Kw Tècnics, transport i muntatge	18 Par 64 1 Kw Dimmer i taula Torres, cablejat, grapes Tècnics, transport i muntatge
Pati del Museu d'Art				
8	Flamenc 1	04.07.08	Equip de 4Kw Monitoratge i taula Equalitzadors, compresors segons necessitats Tècnics, transport i muntatge	8 PCs de 1Kw / 12 PAR 64 1Kw Il.luminació ambiental del pati 2 torres frontals, cablejat, grapes Dimmer i taula Tècnics, transport i muntatge
9	Flamenc 2	11.07.08	Equip de 4Kw Monitoratge i taula Equalitzadors, compresors segons necessitats Tècnics, transport i muntatge	8 PCs de 1Kw / 12 PAR 64 1Kw Il.luminació ambiental del pati 2 torres frontals, cablejat, grapes Dimmer i taula Tècnics, transport i muntatge
10	Flamenc 3	18.07.08	Equip de 4Kw Monitoratge i taula Equalitzadors, compresors segons necessitats Tècnics, transport i muntatge	8 PCs de 1Kw / 12 PAR 64 1Kw Il.luminació ambiental del pati 2 torres frontals, cablejat, grapes Dimmer i taula Tècnics, transport i muntatge

QUADRE RESUM DE PREVISIÓ D'EQUIPS DE SO I IL.LUMINACIÓ. FESTIVAL 30 NITS 2008

REF	ESPECTACLE	DATA	EQUIPS SONORITZACIO	EQUIPS IL.LUMINACIO
11	Flamenc 4	25.07.08	Equip de 4Kw Monitoratge i taula Equalitzadors, compresors segons necessitats Tècnics, transport i muntatge	8 PCs de 1Kw / 12 PAR 64 1Kw Il.luminació ambiental del pati 2 torres frontals, cablejat, grapes Dimmer i taula Tècnics, transport i muntatge
12	Narradors 1	01.07.08	Equip de 4 Kw Tècnics, transport i muntatge	8 PCs de 1Kw / 12 PAR 64 1Kw Il.luminació ambiental del pati 2 torres frontals, cablejat, grapes Dimmer i taula Tècnics, transport i muntatge
13	Narradors 2	08.07.08	Equip de 4 Kw Tècnics, transport i muntatge	8 PCs de 1Kw / 12 PAR 64 1Kw Il.luminació ambiental del pati 2 torres frontals, cablejat, grapes Dimmer i taula Tècnics, transport i muntatge
14	Narradors 3	15.07.08	Equip de 4 Kw Tècnics, transport i muntatge	8 PCs de 1Kw / 12 PAR 64 1Kw Il.luminació ambiental del pati 2 torres frontals, cablejat, grapes Dimmer i taula Tècnics, transport i muntatge
15	Narradors 4	22.07.08	Equip de 4 Kw Tècnics, transport i muntatge	8 PCs de 1Kw / 12 PAR 64 1Kw Il.luminació ambiental del pati 2 torres frontals, cablejat, grapes Dimmer i taula Tècnics, transport i muntatge
16	Teatre 1	26.06.08	Equip de 4 Kw Tècnics, transport i muntatge	8 PCs de 1Kw / 12 PAR 64 1Kw Il.luminació ambiental del pati 2 torres frontals, cablejat, grapes Dimmer i taula Tècnics, transport i muntatge
17	Teatre 2	10.07.08	Equip de 4 Kw Tècnics, transport i muntatge	8 PCs de 1Kw / 12 PAR 64 1Kw Il.luminació ambiental del pati 2 torres frontals, cablejat, grapes Dimmer i taula Tècnics, transport i muntatge
18	Teatre 3	24.07.08	Equip de 4 Kw Tècnics, transport i muntatge	8 PCs de 1Kw / 12 PAR 64 1Kw Il.luminació ambiental del pati 2 torres frontals, cablejat, grapes Dimmer i taula Tècnics, transport i muntatge
Llac del Parc de Catalunya				
19	Concert 1	28.06.08	Equip de 12 Kw Monitoratge i taula de monitoratge Tècnics, transport i muntatge	40 Par 64 1 Kw / 10 retalls /2 caps mòbils Dimmer i taula Torres, trillite, cablejat, grapes 20m de passacables Tècnics, transport i muntatge
20	Concert 2	19.07.08	Equip de 12 Kw Monitoratge i taula de monitoratge Tècnics, transport i muntatge	40 Par 64 1 Kw / 10 retalls /2 caps mòbils Dimmer i taula Torres, trillite, cablejat, grapes 20m de passacables Tècnics, transport i muntatge
21	Concert 3	26.07.08	Equip de 12 Kw	40 Par 64 1 Kw / 10 retalls /2 caps mòbils

QUADRE RESUM DE PREVISIÓ D'EQUIPS DE SO I IL.LUMINACIÓ. FESTIVAL 30 NITS 2008

REF	ESPECTACLE	DATA	EQUIPS SONORITZACIO	EQUIPS IL.LUMINACIO
			Monitoratge i taula de monitoratge Tècnics, transport i muntatge	Dimmer i taula Torres, trillite, cablejat, grapes 20m de passacables Tècnics, transport i muntatge
Habaneres a la plaça de l'Argub				
22	Trobada d'habaneres	05.07.08	Equip de 8 Kw Monitoratge Tècnics, transport i muntatge	24 Par 64 1Kw Dimmer i taula Torres telescòpiques Tècnics, transport i muntatge
Circ al Parc Catalunya				
23	Circ 1	29.06.08	Equip de 2 Kw Tècnics, transport i muntatge	
24	Circ 2	06.07.08	Equip de 2 Kw Tècnics, transport i muntatge	
Circ al Pati de Ca l'Estruch				
25	Circ 1	20.07.08	Equip de 2 Kw Tècnics, transport i muntatge	18 Par 64 1 Kw Dimmer i taula Torres, cablejat, grapes Tècnics, transport i muntatge
26	Circ 2	27.07.08	Equip de 2 Kw Tècnics, transport i muntatge	18 Par 64 1 Kw Dimmer i taula Torres, cablejat, grapes Tècnics, transport i muntatge